

## ■北本市の発注見通し

○ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する設計・調査・測量、土木施設維持管理がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない業務が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1「発注・入札予定時期」欄について、関東地方整備局では「入札予定時期」を、埼玉県的一般競争入札においては「公告予定時期」、指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載しています。

発注機関	所属	入札方式	業種	業務名	業務場所	業務概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
北本市	都市計画課	指名	維持	クビアカツヤカミキリ対策業務委託	北本市内全域	単価契約による害虫防除	11か月	第1四半期
北本市	都市計画課	指名	維持	ナラ枯れ対策業務委託	北本市内全域	単価契約による害虫防除・樹木伐採	11か月	第1四半期
北本市	建築開発課	指名	設計	都市公園トイレ洋式化改修等工事基本・実施設計委託	市内都市公園	トイレ洋式化等の基本設計及び実施設計	11か月	第1四半期
北本市	建築開発課	指名	設計	北本市子供公園ドーム整備等改修工事実施設計業務委託	石戸宿3丁目	ドームテント整備実施設計	8か月	第1四半期
北本市	都市計画課	指名	調査	台原地区・中丸南地区土地利用可能性検討調査業務委託	台原地区・中丸南地区	台原地区及び中丸南地区に関する土地利用の検討調査業務	10か月	第1四半期
北本市	都市計画課	随意	調査	立地適正化計画策定支援業務	北本市内全域	立地適正化計画の策定支援	22か月	第1四半期
北本市	久保土地区画整理事務所	一般	土木施設維持管理	事業地内草刈業務委託(単価契約)	久保特定土地区画整理地内	除草、集草、積込、運搬、処分	12か月	第1四半期
北本市	久保土地区画整理事務所	指名	調査	物件調査積算業務委託No.1	久保特定土地区画整理地内	建物1棟、附帯工作物1戸等の調査・積算	4か月	第1四半期
北本市	久保土地区画整理事務所	指名	調査	物件調査積算業務委託No.3	久保特定土地区画整理地内	建物7棟、附帯工作物2戸等の積算	4か月	第2四半期
北本市	久保土地区画整理事務所	指名	測量	街区確定測量等業務委託	久保特定土地区画整理地内	基準点測量、街区確定測量 各1式	8か月	第1四半期
北本市	久保土地区画整理事務所	指名	調査	基準地積検証等業務委託	久保特定土地区画整理地内	基準地積、按分区域地域計算の検証等 各1式	8か月	第1四半期
北本市	久保土地区画整理事務所	指名	設計	久保大通線街路築造工事実施設計業務委託	久保特定土地区画整理地内	道路詳細設計 0.17km、管路実施設計 0.39km、測量 一式	8か月	第1四半期
北本市	建設課	指名	調査	中央通線延伸計画協議資料作成業務委託	北本4丁目	計画協議資料作成業務	10か月	第1四半期
北本市	建設課	指名	測量設計	西仲通線道路測量予備設計業務委託	大字下石戸下他	道路測量予備設計業務	5か月	第1四半期
北本市	建設課	指名	調査	水質分析調査業務委託	北本市内	4施設、4接続点	10か月	第1四半期
北本市	建設課	指名	土木施設維持管理	水路敷等草刈業務委託(単価契約)	北本市内	水路敷等草刈り業務	7か月	第1四半期
北本市	建設課	指名	土木施設維持管理	中丸中継ポンプ場等維持管理業務委託	中丸8丁目	中丸中継ポンプ場等維持管理	11か月	第1四半期
北本市	建設課	一般	調査	工事に伴う環境事前調査業務委託	下石戸7丁目外	N=30棟	3か月	第1四半期
北本市	建設課	指名	設計	北本公共下水道事業変更業務委託	北本市内	A=723ha	7か月	第1四半期
北本市	建設課	一般	設計	内水ハザードマップ作成業務委託	北本市内	A=1810ha	11か月	第1四半期
北本市	建設課	指名	調査	TVカメラ調査業務委託	朝日1丁目外	L=1000m	7か月	第2四半期
北本市	建設課	指名	設計	下水道実施設計業務委託	大字下石戸下外	L=500m	7か月	第2四半期
北本市	建設課	指名	設計	総交管路施設耐震対策工事実施設計業務委託	朝日1丁目外	N=12基	6か月	第2四半期
北本市	建設課	随意	設計	下水道台帳整備及び水洗化番号作成業務委託	北本市内	L=1km	6か月	第2四半期
北本市	建設課	指名	設計	西仲通線事業認可図書作成業務委託	大字下石戸下他	事業認可図書作成業務	5か月	第3四半期
北本市	建築開発課	指名	建築	A棟大規模改修工事設計業務委託	石戸小学校	A棟大規模改修	約9か月	第1四半期

■北本市の発注見通し

○ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する設計・調査・測量、土木施設維持管理がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない業務が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」欄について、関東地方整備局では「入札予定時期」を、埼玉県的一般競争入札においては「公告予定時期」、指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載しています。

発注機関	所属	入札方式	業種	業務名	業務場所	業務概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
北本市	建築開発課	指名	建築	給食室改築基本設計業務委託	東小学校	給食室改築	約9か月	第1四半期
北本市	建築開発課	一般	建築	小中学校屋内運動場空調設備設置設計業務委託	市内小中学校	屋内運動場空調設置	約5か月	第1四半期
北本市	建築開発課	指名	設計	勤労福祉センター解体設計業務委託	宮内1-120	解体設計	7か月	第1四半期
北本市	建築開発課	指名	設計	文化センター大規模改修工事設計業務委託	本町1-2-1	UGS設置設計及び実施設計	12か月	第2四半期